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PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

1.1. CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAQ DE UMA PASSAGEM
MOLHADA NO RIACHO DO TATU NA LOCALIDADE DE OITICICA DO CURU NO MUNICIPIO DE
CANINDE-CE

2. FUNDAMENTACAQ, JUSTIFICATIVA, ESPECIFICACAO DO OBJETO, VALOR ORCADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO:

2.1. DA FUNDAMENTACAOQ:

a) Lein® 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos os servicos aplicaveis
na execucdo da obra, inclusive no gue tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n¢ 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
dé outras providéncias;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Consetho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacio de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Consetho Federal de
Engenharia, Arguitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mitua de assisténcia profissional, e
da outras providéncias;

f) Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil.

2.2. DA JUSTIFICATIVA:

2.2.1. A futura contratacio dos servicos de engenharia do objeto se faz necessaria visando
contribuir com o desenvolvimento do municipio de Canindé, pois a atual gestdo tem como
objetivo investir em agdes visando o desenvolvimento sustentdvel do municipio,
empreendendo esforcos para viabilizar melhorias na infraestrutura de servigos essenciais para
poputagdo. Dessa forma a gestio municipal preocupada em ofertar a populagdo melhores
condicdes de infraestrutura e qualidade de vida, entendendo que a melhoria nas obras publicas
serdo de suma importincia para a populacio, sendo que construir uma passagem molhada se
trata de um servico essencial para a comunidade local trazendo seguranga para as pessoas que
usufruem da rota no referido tocal.
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2.3. DA ESPECIFICACAO DO OBJETO:

VALOR TOTAL
1TEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANT ORCADO
ESTIMADO
CONTRATACAQ DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE
UMA PASSAGEM MOLHADA NO
1 RIACHO TATU NA LOCALIDADE DE SERVICO 01 R$ 349.968,94
OITICICA DO CURU NO MUNICIPIO DE
CANINDE-CE

VALOR GLOBAL: R$ 349.968,94 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.) J

2.4. DO VALOR ORCADO

2.4.1. Diante do exposto foi realizada orgamento pelo setor de Engenharia do Municipio de
Canindé/CE, fundamentado no Art. 23, § 29, 1], utilizando como referéncia de valores a Tabela
de Oficial SEINFRA 028.1 COM DESONERACAQ.

2.5. DO CRITERIO DE JULGAMENTO
2.5.1. O julgamento serd MENOR VALOR GLOBAL.

3. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1, RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

3.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa (firma individual), no registro publico de
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ocu
agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbagdo no registro da junta onde
tem sede a matriz.

3.1.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO QU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresdrias e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores; devendo, no case da licitante ser a sucursal,
filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbagio no registro da junta
onde tem sede a matriz. Se o contrato social nao for consolidado deverdo ser apresentados os
aditivos posteriores ao contrato inicial e se consolidado, existindo alteragdes posteriores,
também, essas serdo exigidas.

3.1.3. INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da
diretoria em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar
o registro no Cartério de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbacdo
no Cartoric onde tem sede a matriz.

3.1.4. DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAGAO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo 6rgéo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.5. Documento oficial de identificacdo valido {com foto) e comprovante de CPF do sécio-
administrador e ou titular da empresa.

3.2, RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.2.1. Prova de inscri¢io no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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3.2.2. Prova de inscricio no cadastro de contribuintes estadual (FIC) ou municipal, conforme o
caso, se houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com ¢ objeto contratual;

3.2.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da Unido (inclusive
contribuicdes sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 02/10/2014;
3.2.4. Prova de regularidade para com a fazenda estadual mediante a apresentacao Certiddo
Negativa de Débitos Estaduais de seu domicilio ou sede;

3.2.5. Prova de regularidade para com a fazenda municipal mediante a apresentacdo da
Certidio Negativa de Débitos Municipais de seu domicilio ou sede {Geral ou ISS);

3.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS)
mediante a apresentacdo do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF);

3.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentagio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em conformidade com o
disposto na CLT com as alteractes da Lei N2, 12.440/11 - DOU de 08/07/2011.

3.2.8. No que concerne as provas de regularidade fiscal, através de certiddes, equipara-se 0s
mesmos efeitos da certiddo negativa as certiddes positivas com efeito de negativa.

3.2.9. Havendo alguma restricdo na comprovagio da regularidade fiscal e trabalhista, aos
licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco} dias {iteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual perfodo, 2 critério do
Pregoeiro, para a regularizacao da documentacio e emissédo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certidao negativa;

3.2.10. As microempresas e enmpresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacio exigida para efeito de comprovagio de regularidade fiscal e trabathista, mesmo
que esta apresente alguma restricao;

3.2.11. A nio regularizacio da documentacao, no prazo estabelecido, implicara decadéncia do
direito a registrar o prego, sem prejuizo das sang@es previstas na Lei 14.133/21, sendo
facultado a convocagio dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
assinatura da respectiva ata, ou a revogagao da licitagao;

3.3. RELATIVA A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.3.1. Certiddo negativa de faiéncia ou concordata, dissolucio ou liquidagdo, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;

3.3.2. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contibeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, devidamente registrados na Junta Comercial
competente ou no ECD - SPED - Sistema Piblico de Escriturago Digital.

3.3.2.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contébeis pelo
balango de abertura.

3.4. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
3.4.1 - CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL

3.4.1.1. Prova de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ~ CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da locatidade da sede da
proponente, dentro do prazo de validade e no qual conste os) nome (s) de seu(s) responsavel
(eis) técnico(s);

3.4.2. CAPACITACAO TECNICA PROFISSIONAL
3.4.2.1. Comprovacio da licitante de possuir em seu guadro permanente profissional(is) de
nivel superior, devidamente reconhecido(s) pela entidade de classe competente (CREA -y
Conselho Regional de Engenharia e Agronemia ou Conselho de Arquitetura e Jrbanismo
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CAU), detentor de no minimo de 01 (um) atestado e/ou certidao de capacidade técnica emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado e registrado no conselho de classe
competente {CREA/CAU), acompanhado da respectivo acervo, due comprove(m) ter o(s)
profissional(is) realizado obras ou servigos de engenharia de caracteristicas técnicas similares
as do objeto ora licitado, atinente(s) a(s) respectiva(s} parcela(s) de maior relevéncia.

3.4.2.2. Nao serd(3o) admitido(s) atestado(s) de fiscalizacio/supervisao de obras/servi¢os ou
fornecido(s) por pessoa{s) fisica(s), nem tampouco certiddo{Ges) de acerva técnico sem
registro de atestado(s);

3.4.2.3. Para fins da comprovacio de que trata este subitem sera(do} considerada(s) parcela(s)
de maior relevancia:

Ne ITEM UND
01 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3
02 | ATERRO C/COMPACTACAQ MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAQ M?
03 | ARMADURA CA- 50A MEDIA D=6,3 A 10,0 mm KG
04 | CONCRETO P/VIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3
05 | BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UN
06 | AQUISICAD, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60 cm M

3.5. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

3.5.1. Declaracio de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n? 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXII], do artigo 79, da Constituicdo Federal, ndo
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabatho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 {dezesseis) anos em trabalho algum, salve na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 {quatorze) anos;

3.5.2. DECLARACAO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS
INFORMACOES E DAS CONDICOES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
OBJETO DA LICITACAO.

3.5.3. O envio da proposta final (consolidada), e dos documentos de habilitacio, devera
ser realizado via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, apés a solicitacdo pela agente
de contratacio, sob pena de desclassificagao.

3.5.4. Somente haverd a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos
mediante apresentagio dos documentos originais ndo-digitals quando houver davida em
relacio a integridade do documento digital.

3.5.5. Nao serio aceitos documentos de habilitagio com indicagio de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

3.5.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ese 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos socmente em nome
da matriz.

3.5.7. Serdio aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ac CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do
recolhimento dessas contribui¢des.

3.5.8. A declaracdo do vencedar acontecera posterior a fase de habilitacio.

3.5.9. Serd inabilitado o licitante que nio comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

4. APRESENTACAOQ DA PROPOSTA DE PRECOS:
4,1. A apresentacdo da proposta de precos serd por meio através do sistema Bolsa de

Licitacdes do Brasil - www.bllcompras.org.br.
i
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4.1.1. A Proposta de Precos, sob pena de desclassificacdo, deverd ser composta por um
conjunto de informagdes [Proposta Comercial, conforme Anexo I do edital; Orcamento(s)
Detalhado(s} e Cronograma Fisico-Financeiro], em pape! timbrado da proponente, estando,
ainda, devidamente assinada por representante legal e responsavel técnico habilitado da
licitante, e sendo enviada exclusivamente por meio da plataforma da BLL, caracterizando o
item proposto no campe discriminado, em conformidade com o Projeto Basico - Anexo [ do
Edital.:

a) Servigos/obras a serem executados, iguais ao objeto desta licitacio;

b} Preco Global por quanto a licitante se compromete os servicos/obras objeto desta Licitagdo,
expresso em reajs em algarismo e por extenso;

c) Prazo de validade da Proposta, que serd de, no minimo, 60 {SESSENTA) DIAS;

d) Prazo de execu¢do dos servigos/obras que serd de 120 {cento e vinte) dias, contados a partir
da emissdo da primeira ordem de servico;

4.1.2. A proposta deverd ser elaborada de forma detalhada, contendo de cada item a
especificagdo do Grupo/Subgrupo/Servico, a quantidade, a unidade, o preco unitario e total, e o
giobal do orcamento por extenso, e ainda com:

4.1.2. Planilha de Composicio de Precos Unitérios, para cada servico constante do orcamento
apresentado, contendo todos os insumeos e coeficientes de produtividade necessarios a
execucdo de cada servico, quais sejam equipamentos, mio-de-obra, totalizacio de encargos
sociais, insumos, transportes, BDI, totalizacio de impostos e taxas, e quaisqguer outros
necessarios a execucdo dos servigos.

4.1.2.2. Composicdo analitica da taxa de B.D.1. {Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.2.3. Composicdo de Encargos Sociais de sua proposta de precos.

4.1.2.4. Cronograma fisico-financeiro de sua proposta.

4.2. No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissio considerara como correta a Unidade
expressa no Orgamento do GOVERNO MUNICIPAL DE CANINDE/CE para o item conforme
constante do Anexo 1.

4.3. Os valores contidos nas propostas serdo considerados em moeda corrente nacional (REAL)
mesmo que nio contenham o simbolo da moeda (RS).

4.4. Os pregos constantes da proposta da licitante deverdo conter apenas duas casas decimais
apos a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os niimeros
ap0s as duas casas decimais dos centavos.

4.5. Independente de declaragdo expressa, fica subentendida que no valor proposto estdo
incluidas todas as despesas necessdrias a execugdo dos servicos, inclusive as relacionadas com:
4.5.1. materiais, equipamentos e mio-de-obra;

4.5.2, carga, transporte, descarga e montagem;

4.5.3. encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

4.5.4. tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licencas, alvaras, multas e/ou qualquer infracoes;
4.5.5.seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendmenos da natureza, da
infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execucio dos servicos;

4.6. 0 servigo sera contratado por MENOR VALOR GLOBAL - EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

4.7. No caso de empreitada por valor unitério, os valores unitarios, total ¢ global da proposta,
ndo poderfo ser superiores aos especificados no ANEXO | - Orcamento Bésico elaborado par

&




GOVERNG DIFERENTE

engenheiro civil do Municipio, j& no caso de empreitada por valor global, os valores da
etapas/parcelas, ndo poderdo ser superiores aos especificados no ANEXO I - cronograma
fisico-financeiro elaborado por engenheiro civil do Municipio.

4.8. Sera desclassificada a proposta que:

4.8.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

4.8.2. Estiver em desacordo com as exigéncias do presente Edital, em especial ao seu item 4;
4.8.3. Contiver oferta de vantagem ndo prevista no Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

4.8.4. Apresentar pregos unitarios ou globais simbélicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracio;

4.8.5. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que néo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacfio que comprove que 0s
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execugio do objeto do contrato;

4.9. O envio da proposta final (consolidada), e dos documentos de habilitacdo, devera
ser realizado via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, apos a seolicitagio pela
autoridade competente, sob pena de desclassificacio.

5. DA FISCALIZACAO

5.1. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo o Sr. Dirceu Gomes
Garcia, Engenheiro Civil, RNP n® 0601451082, ao qual foi designado para acompanhar e
fiscalizar o contrato que venha a ser efetuado, doravante denominado FISCAL DO CONTRATO,
por esta Secretaria, de acordo com o estabelecido na Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput.

6. FORMALIZACAO E VIGENCIA DO CONTRATO:
6.1. O prazo para o inicio da execucdo dos servigos fica fixado em 05 (cinco) dias ilteis
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico por parte da Contratada.

6.2. Prazo de execugdo dos servigos que serd de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o
cronograma fisico financeiro do Projeto de Engenharia, contados da data de recebimento da
ordem de servigo e as etapas obedecerdo rigorosamente ao cronograma fisico definido pelo
Governo Municipal de Canindé/CE, que é parte integrante do contrato.

6.3. O Prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no perfodo
firmado no contrato.

6.4. Os prazos de inicio de execucdo, de conclusio e de entrega dos servicos admitem
prorrogacdo, desde gue necessariamente justificada por escrito e previamente autorizada pelo
contratante, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencio do seu
equilibrio econdmico financeiro.
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7. D0 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS:

7.1. Ap6s a conclusdio dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao
Contratante, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

7.1.1. Os servicos concluidos poderio ser recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de caréter técnico

7.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

7.1.2.1. Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o contratante poderd designar uma
comissdao com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servigos e emitira TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adeqguagdo do objeto aos
termos contratuais.

7.1.2.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nio eximird o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previséo de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperagio ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacio, pela correcio, pela reconstrugdo
ou pela substituicdo necessarias. (Art. 140, § 62, Lei 14.133/21).

7.1.2.3. Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, se houver garantia
contratual prestada pela CONTRATADA, a mesma serd liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

8. DAS OBRIGACOES:

8.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integraimente as disposicdes do
instrumento convocatério, da Lei Federal n.2 14.133/21:

8.2. A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos no prazo maximo fixado no instrumento convocatdrio e neste
instrumento, observando rigorosamente as especificacdes contidas no Anexo 1 do Edital e na
proposta adjudicada, partes integrantes deste instrumento independente de transcri¢do, bem
ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante,
assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ocutros
énus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais que thes sejam imputaveis, inclusive licengas dos drgaos oficiais ou com relagdo a
terceiros, em decorréncia da celebracdo do Contrato, e ainda:

- reparar, corrigir ou substituir 3s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contratec em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de natureza;

- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execucdo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

- Aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no
objeto do contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na

forma do Art. 125 da Lei N2 14.133/21. é
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b} responsabilizar-se pela adogio das medidas necessarias a prote¢io ambiental e as

precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.2 9.605,
publicada no D.0.U de 13/02/98;

c} responsabilizar-se perante os érgdos e representantes do Poder Pdblico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por agdo ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados; '

d) responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

e} registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -~ CAU, na forma da Lei, ¢
apresentar o comprovante de ART {Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica) correspondente e o CEl - Cadastro Especifico do INSS para a
obra com indicagdo do nimero do contrato antes da apresentacdo da primeira fatura, perante a
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

f) Utilizar4, na execucdo dos servicos, profissionais capacitados e qualificados para tal fim,
exceto nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de
putras areas.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacio dos
servigos contratados inclusive as contribui¢des previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade
da CONTRATANTE, por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpiéncia da CONTRATADA com referéncia as suas obrigacdes ndo se transfere a
CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer termpo, toda documentagio referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabathistas e previdencidrios relacionados com o objeto do
CONTRATO;

8.3. £ de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se
fizerem necessarios & execucfo do servico. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir
da contratada tais documentos devidamente quitados para methor desempenho e eficicia dos
contratos consumados;

a) Fica a contratada na obrigagio de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificacio exigidas na licitagio;

b} A CONTRATADA, deverd manter a Contratante informada sobre o andamento dos servigos,
informando-a sempre gue se registrarem ocorréncias extraordinarias;

8.4. No caso de constatagdo da inadequacdo dos servigos as normas e exigénceias especificadas
no Edital, neste contrato, no Termo de Referéncia e Orgamento Basico e na Proposta da
Contratada, o Contratante os recusara, devendo ser de imediato adequados 3s supracitadas
condi¢Ges.

8.5. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Indicar olocal e horario em que deverdo ser realizados os servicos, se for o caso;




b]) Verificar minucicsamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/servicos recebidos
provisoriamente com as especificacfes constantes neste instrumento convocatério, termo de
referéncia e da proposta, para fins de aceitacio e recebimento definitivo;

¢} Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicGes, falthas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

e) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor;

9. DAS PENALIDADES

9.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes

previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, quais sejam:

9.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

9.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato gue cause grave dano & Administragéo, ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

9.1.4. Deixar de entregar a documentacio exigida para o certame;

9.1.5.Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

9.1.6.Ndo celebrar ¢ contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para acontratagio,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7.Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo semmotivo

justificado;

9.1.8.Apresentar declaragdo ou documenta¢do falsa exigida para o certame ou prestar

declaragdo falsa durante a Concorréncia Eletrdnica ou a execugo do contrato;

9.1.9, Fraudar a Concorréncia Eletrénica ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;

9.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.10.1. Considera-se comportamento inidoéneo, entre outros, a declaracdo falsa guanto as

condi¢cGes de participacdo, guante ag enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de

lances.

9.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

9.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infraces discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 9.1.1 deste Editzal, quandonio se justificar a imposigio de
penalidade mais grave;

b) Muita de 2 % (dois por cento) sobre o valor estimadeo do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes dos subitens 9.1.1 a 9.1.12;

¢} Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administra¢io Piblica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 9.1.2 a 9.1.7 deste Edital, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

d) Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou coniratar no ambito da Administracdo Pablica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 {trés) anos e maximo de 6 {seis) anos, nos casos dos
subitens 9.1.8 a 9.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do d
penalidade mais grave;

9.3. Na aplicagio das sangdes serdo considerados:
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9.3.1. Anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstincias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragio Publica;

9.3.5. Aimplantacio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas ¢
orientactes dos orgios de controle.

9.4, Se amulta aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ac valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

9.5. A aplicagio das sangbes previstas neste Edital, em hipdtese alguma, a obrigacao de
repara¢do integral do dano causado a Administragdo Piblica.

9.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢oes.

9.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragio administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracio da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Apuragdo de
Responszbilidade - PAAR.

9.8. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo 3 Administracio Piblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846,
de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

9.9. O processamento do PAAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejufzos 2
Administracdo Piblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
semm a participagio de agente publico.

9.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se ¢ procedimento previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
n? 9.784, de 1999.

9.11. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas nos anexos a
este Edital.

10. DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

10.1. A contratada deverd apresentar junto com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, as Certiddes de quitacdo das obrigactes fiscais Federais,
Estaduais e Municipais e CND Trabalhista, todas atualizadas e ainda:

a) prova do recolhimento das contribuigfes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado)}, relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto deste instrumento;

b) prova do recolhimento do FGTS, relative aos empregados referidos na alinea superior;

¢} comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o case, dentro de 20 {vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos.

d) registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no Consetho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na forma da Lei e
apresentar o comprovante de ART [Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica) correspondente e o CEI - Cadastro Especifico do INSS para a
obra com indicacdo do nimero do contrato antes da apresentacdo da primeira fatura, perant
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

a
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10.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apés a certificacio da medicao
pela Secretaria contratante.
10.3. Independentemente de declaragio expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estdo incluidas todas as despesas necessérias 3 execucdo dos servicos, inclusive as
relacionadas com materiais, equipamentos e mao-de-obra.
10.4. O Contrato ndo serd reajustado antes de decorride 01 (um) ano da sua assinatura,
circunstincia na qual podera ser aplicado o {ndice utilizado para a construg¢io civil previsto
pela Fundacio Gettlio Vargas - FGV.
10.4.1. No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
lo = Indice inicial - refere-se ac més da apresentagdo da proposta;
1 = ndice final - refere-se ao més de aniversario anuat da proposta.
OBSERVACAQ: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar
totaimente da quinta casa decimal em diante.
10.5. Podera ser restabelecida a relagio que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicio da Administragio para a justa remuneragdo do
fornecimento, desde que objetivando a manutengio do equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisfveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugio do ajustado, ou ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
extraordindria e extracontratual, nos termos do artigo 124, Incise II, alinea "d" da Lei N¢
14.133/21, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
10.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte formula:
EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

= [ndice de atualizagio financeira, calculado segundo a férmula:
I=(Tx/100)

365

Tx = IPCA (IBGE)
N = Nimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e¢ a data do efetivo
pagamento
VP = Valor da Parcela emn atraso

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS:

11.1. A despesa ocorrera a conta de recursos especificos consignados no respectivo Or¢amento
préprio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Servigos Publicos, na
seguinte Dotacdo Orcamentaria: 0401 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Infraestrutura e Servigo Publico / 26 782 0710 1.017 Construgdo de passagens molhadas. /
4.4.90.51.00 Obras e instalacdes / 1500000000 Recursos nido vinculados de impostos; o

@?
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12. DAS ALTERACOES:

12.1. Qualquer alteracio contratual s6 podera ser feita através de aditivo, e se contemplada
pelos arts. 124 e 125 da Lei N°. 14.133 /21, e suas aitera¢des posteriores, apds apresentacio da
devida justificativa pela autoridade administrativa.

Canindé/CE, 03 de abril de 2024.

4
gq».ma Uidho, C@Jt&bm /}"W'\D’“ C‘—z(
) LUIS VICTOR CORDEIRO MARINHO CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVICOS

PUBLICOS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUCAO

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamentc e apresenta os
devidos estudos para a contratacio da solucio que atenderd a necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solugdo para supri-la, em observincia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragio Pablica.

OBJETO: CONTRATACAQO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA
PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO TATU NA LOCALIDADE DE OITICICA DO CURU NO
MUNICIPIO DE CANINDE-CE.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQ, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER
RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO {ART.189, §12, INCISO 1 DA LEI
FEDERAL N.2 14,133, DE 12 DE ABRIL DE 2021).

1.1. A futura contrataco dos servicos de engenharia do objeto se faz necesséria visando
contribuir com o desenvolvimento do municipio de Canindé, pois a atual gestdo tem como
objetivo investir em agBes visando o desenvolvimento sustentavel do municipio, empreendendo
esforcos para viabilizar melhorias na infraestrutura de servigos essencials para populagdo.
Dessa forma a gestdo municipal preocupada em ofertar a populagdo melhores condicdes de
infraestrutura e qualidade de vida, entendendo que a methoria nas obras piblicas serac de suma
importincia para a populagdo, sendo que construir passagem molhada se trata de um servige
essencial para a comunidade local trazendo seguranca para as pessoas que usufruem da rota no
referido local.

2. DEMONSTRACAG DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O
PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAC (ART.182, §1°, INCISO II DA LEI FEDERAL N.=2
14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021).

2.1. Conta o presente objeto previsto e alinhade com o Plano Anual de Contratagbes, conforme
abaixo:

+ ATED

: : : | DEMANDASDE |
: | ‘ OBRAS DE L rg ; | INFRAESTRUTURA. |
| CATSER ! ! CONSTRUGOES, | ; - : 'E :
545 OBRAS ! REFORMASE ! 13'022‘009‘ ; NAG SiM ! DESENVOLVIMENT ! ALTO
; AMPLIAGOES 1 5 10 E
; ; ‘ ; | URBANO NO |
| MUNICIPIO,

............................................................................................ T L LT ]

1d pga PNCP: 07963259000187-0-000002/2024
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3. REQUISITOS DA CONTRATACAC (ART.189, §1°, INCISO 111 DA LEI FEDERAL N.2 14.133,
DE 12 DE ABRIL DE 2021]).

3.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, el conformidade com a legislagdo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento € no futurc termo de
referéncia.

3.2. A Concorréncia teré por fundamento legal o regramento disposto no art.29, inciso V1 da Lel
n. 14.133/2021;

3.3. Para a presente contratagao ser4 elaborado Projeto Bésico com os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de
modo a possibilitar a avaliacdo do custo da obra e a definicio dos métodos e do prazo de
execugio;

3.4. Requisitos da contratacdo:

a} Definicgio do local de execucio dos servigos indicado no Objeto deste documento;

b) Definigdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos,
de acordo com as determinagbes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificactes
técpicas, a serem atendidas pela Contratada;

¢) Definicdo do orgamento e do prazo de execugdo da obra, com detathamento de marcos
intermediérios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

d) Empresa de engenharia para execugao de servicos de construgdo de uma passagem molhada no
riacho do tatu na localidade de Oiticica do Curunc municipio de Canindé-CE.;

e) Certiddo de registro /quitagdo da contratada junte ao CREA / CAU, da qual devera constar 0s
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugdo 42.5/98 do CONFEA, artigo 4%, paragrafo unico;

£} Comprovagdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de
acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerac a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execugio de obra ou servigo com caracteristicas similares
a0 objeto a ser contratado, mediante apresentacio de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;
g) Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realizagdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

h) Definig@o de clausulas e condicBes para a execugdo dos servicos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para 2 execucdo dos servigos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengao de precos mais
competitivos para a contratacao;

3.4, Requisitos de sustentabilidade:

3.4.1, Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insurnos e material
consurmidos, bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo
de energia. Sempre gue possivel fazer usa de energia renovavel

3.4.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabatho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos € produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por acdes € /ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, lquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinagao. N
3.5. Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados:
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a) Lei n? 14,133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucio de todos 0s servigos aplicaveis na
execugio da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

¢) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e d&
outras providéncias;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arguitetura e
Urbanismo do Brasil {CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institul a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
na prestacio de servicos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho Federal de Engenharis,
Arquitetura e Agronomia ~ CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e d& outras
providéncias;

f) Resolugfo CONAMA n? 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DAS
MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DAO SUPORTE, QUE
CONSIDEREM INTERDEPENDENCIAS COM OUTRAS CONTRATACOES, DE MODO A
POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA (ART.182, §1°, INCISO IV DA LEI FEDERAL N.2
14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021}.

41. A demanda prevista serd resultado do programa de necessidades estabelecido,
levantamento detalhado dos servicos e as quantidades dos mesmos, elaboragdc dos projetos
técnicos detathados, somadas aos memoriais descritivas e/ou memorial de especificacbes de
servicos, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultard no orgamento
completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacéo.

5. LE’VANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS ALTERNATIVAS
POSSIVEIS, E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A

CONTRATAR (ART.182, §12, INCISO V DA LEI FEDERAL N.2 14.133, DE 1° DE ABRIL DE
2021).

5.1. Levando-se em conta as caracter{sticas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
sojucio para a contratagio é a execugdo indireta da seguinte forma:

5.2. Da modzlidade de licitacio” CONCORRENCIA™:

a) A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratacio da
empresa que ird executar os servicos previstos, mas também pela possibilidade de atestar
previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem 0s reguisitos
minimo de qualificacfic exigidos para execugdo do cbjeto a ser licitado, contido na Lei n® 14.133
de 12 de abril de 2021.

b} A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licita¢io, sendo definida no art.28, inciso
11, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratagao de hens e servicos especials e de
obras e servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de pregos acontece entre
quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificaggo nos
termos exigidos pelo edital.

¢) A nova lei de licitagBes em seu art.29, determina que & concorréncia e o pregio seguem o rite
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatéria, de divulgagdo de edital de
licitacio, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de
habilitacdo, recursal e de homologacdo. \

e,
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d) Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a
aplicacdo do pregdo sempre que O objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo gue ndo se aplicar4d o pregdo as
contratacdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e
de obras e servicos de engenharia, desde que estes nio se qualifiqguem como comuns.

e) Como se verifica o objeto da presente contratagédo caracteriza-se como construgdo de uma
passagem molhada no riacho do tatu na localidade de Oiticica do Curu, de modo que a modalidade
adequada para o processamento da licitagio & por meio da concorréncia na sua forma eletronica,
uma vez que o art.17, §2° da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagbes serdo realizadas,
preferenciaimente, sob a forma eletrdnica.

5.3. Do critério de julgamento “MENOR PRECO GLOBAL™

5.3.1. Nos termos do art. 62, inciso XXXV, da Lei n® 14.133/21, & concorréncia enguanto
modalidade de Concorréncia Eletronica para contratagdo de bens e Servigos especiais e de ocbras
e servicos comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamentc 0s
seguintes:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;

¢} técnica € prego;

d) maior retorno econdmico;

) maior descento;

5.3.1.1. Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitacbes, considerando
todo o ciclo de vida do contrato € a seleg@o da proposta apta a gerar 0 resultado de contratagdo
mais vantajoso para 2 Administragdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado serd o de
menor prego.

5.3.1.2. A escolha do tipe "Menor Preco” se justifica por ser esse O tipo mais vantajoso a
Administracio Pablica, sumentando a competicdo entre as empresas participantes do certamse,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificacBes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

5.4. Do Regime "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO™:

5.4.1. A escolha pelo regime de execugdo por empreitada por prego unitério é orientada pelo
Acérdio 1.877/2013 - TCU e se justifica por se tratar de uma obra de construgdo de uma
passagem molhada no riacho do tmatu na localidade de Oiticica do Curu, cuja execugdo por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalizagdo na realizacio das medigdes, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato €
o resultante da multiplicacdo do preco unitério pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melthor mensuragio dos valores em possiveis
alteracdes de projeto, evitando fnus ao erario phblico.

5.4.2. No que se refere ao critério de selecdio de licitante, serd adotado 0 regime de empreitada
por pre¢o unitario, conforme previsto no art. 46, inciso 1, da Lei 14.133/21 e seguindo a
orientacdo consubstanciada no Acérddo 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu:

Segundo a Lei de Licitagdes e Contratos, a empreitada por
preco unitario consiste na contratacio da execucdo da obra ou
do servico por preco certo de unidades determinadas. E
utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo -
puderem ser definidos com grande precisao [w]
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A remuneracio da CONTRATADA, nesse regime, é feita em
fun¢iio das unidades de servigo efetivamente executadas, com
os precos previamente definidos na planilha orcamentaria da
obra. Assim, ¢

acompanhamento do empreendimento torna-se mais dificil e
detalhado, 4 que se faz necesséria a fiscalizacdo sistematica
dos servigos executados.

Nesse caso, 0 contratado se obriga a executar cada unidade de
servico previamente definido por um determinado prego
acordado. O construtor contrata apenas o prego unitario de
cada servico, recebendo pelas quantidades efetivamente
executadasi...]

A precisio da medicio dos quantitativos é muito mais critica
no regime de empreitada por prego unitario do que em
contratos a precos globais, visto que as guantidades medidas
no campo devem ser exatas, pois corresponderdo, de fato, as
quantidades a serem pagas. Portanto, as equipes de medi¢do do
proprietario devem ser mais cuidadosas e precisas em seus
trabalhos, porque as quantidades medidas definirdo o valor
real do projeto.

5.4.3. Trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a realizar a obra
descrita no Projeto Basico e Projeto Executivo e seus anexos, pessoalmente ou por intermédio de
terceiros, mediante remuneragio. O gerenciamento dos trabalhos cabe ao propric empreiteiro,
sem vinculo de subordinacio com a CONTRATANTE. Ressalta-se que para a obra objeto desta
contratagio o empreiteiro contribuira com o seu trabalho e os materiais necessarios a execugao
da construcio de uma passagem molhada no riacho do tatu na localidade de Oiticica do Curu.
5.4.4. O contrato serd executado mediante a realizagio dos projetos previstos no projeto
executivo anexo ao edital, no qual a CONTRATADA deveré dispor de materiais ¢ méo de obra
suficiente a perfeita realizacio do empreendimento, devendo a vencedora observa as regras e
obrigacfies contratuais dispostas no Termo de Referéncia e demais artefatos da contrataco.
5.5.. Do fracionamento do iote:

5.5.1. Nio havera fracionamento de lote:

5.6. Da participacdo de ME e EPP:

5.6.1. A participacio de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ndo se enguadra ao
objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso }, co art.
48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por n&o se tratar da aquisicdo de servigos
divisiveis. Tal acio poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que varias agdes
devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatério.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO
SUPORTE, QUE PODERAQ CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAO
OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAO (ART.18¢, §1°,
INCISO VI DA LEI FEDERAL N.2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)

6.1. A estimativa de precos da contratacio sera compativel com os guantitativos levantados no

projeto basico e com 0s precos da SEINFRA 028.1 COM DESONERACAQ, que é uma das tabela}‘\
BN

{

\
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oficiais utilizada no orcamento de obras em geral, que informa os custos & indices da Construgédo
Civil no Brasil.

~. DESCRICAO DA SOLUCAQ COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS
A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO (ART.18¢, §12, INCISO
VII DA LEI FEDERAL N.¢ 14,133, DE 12 DE ABRIL DE 2021}, conforme informagcdes gerais a
serem seguidas quanto ao procedimento:

7.1. A contratagio destina-se a execugdo de obra do tipo convencional, com elementos que
deverso ser definidos em projeto basico que deveréo prever, inicialmente, 0s seguintes servigos:
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA {TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS;
ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO;

ARMADURA CA- 50A MEDIA D=6,3 A 10,0 mm;

CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO;

BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO;

AQUISICF\O, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60 cm; e

DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS

7.2, As intervencbes deverdo manter o padrdo de qualidade existente e apres¢ntar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacdo e com a
caracterizacio devidamente detalhada no Projeto Béasico e Termo de Referéncia.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO {ART.18%, §19,
INCISO VIII DA LEI FEDERAL N.2 14,133, DE 12 DE ABRIL DE 202 1).

8.1, 0 parcelamento da solugdo ndo € recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando gue o gerenciamento da obra do objeto licitado permanecerd sobre a gestac de um
Gnico contratado, resultando num maior nivel de controle da execugio dos servigos por parte da
administracio, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa Unica
pessoa juridica.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E
DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS
DISPONIVEIS (ART.182, §12, INCISO IX DA LEI FEDERAL N.2 14.133, DE 1¢ DE ABRIL DE
2021)

9.1. A gestio municipal preocupada em ofertar a populagio melhores condigdes de
infraestrutura e qualidade de vida, entendendo que 2 melhoria nas obras pliblicas serdo de suma
importincia para a populagiio, sendo que construir uma passagem molhada se trata de um
servico essencial para a comunidade local trazendo seguranga para as pessoas que usufruem da
rota no referido local.

9.2. A empresa contratada deverd atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de
Licitacdo, Termo de Referéncia e Projeto Basico.

9.3. A contratacio deve ter resultados positivos, com a melhor préatica de execugdo dos servicos
de obras de pavimentagéo, de acordo com o Projeto Basico, mantendo-se o padrao de qualidade,
ou superior.

9.4, Realizada a produgio do projeto basico/executivo, elaborada pelo setor de engenharia da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Servicos Publicos, 0 proximo passo se
consubstancia no planejamento da efetuacdio de certame para contratacdo de empresa para
execucdo de urma passagem molhada no riacho do tatu na localidade de Oiticica do Curu,
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10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES QU
DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL (ART.18¢, §12, INCISO X
DA LEI FEDERAL N.2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021)

10.1. Visando a correta execu¢dc do contrato, a administracio devera executar minimamente as
seguintes ages antes de contratagao:

a) Elaboracio do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adeguado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou 0 complexo
de obras ou de servicos objeto da licitagZo, elaborado com base nas indicagBes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugao;

b) Elaboragio do Termo de Referéncia, contende todos os elementos necessarios para a
contratacio de bens e servigos {inciso XX11I do art. 6 da Let 14.133/21);

¢) Aprovacdo do Projeto;

d) Elaboragdo do Edital de Licitagao;

e} Entre outros.

10.2. Para o processamento da Concorréncia Eletrdnica e execugdo do contrato cabera a
CONTRATANTE:

a) Fornecer as informacdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus anexos,
acerca da execugio do objeto.

b} Quando da realizagio do centrato exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas
pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e nos termos da proposta
apresentada,

¢) Deverd a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada.

d) Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das
eventuais ocorréncias.

10.3. No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n®
14.133 de 2021 acerca da participacio no procedimento, as diretrizes quanto a execug&o de
obras e servicos de engenharia, bem como obedecer &s normas correlatas relacionadas ao objeto
da contratacio, além de:

a) Aguela que se consagrar vencedora deverd executar o contrato conforme as especificacdes
contidas no Termo de Referéncia e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta.
b) Comunicar ac Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
servicos.

¢) Prestar esclarecimentos ou informacio quando solicitado pela CONTRATANTE.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES {(ART.18¢, §1¢, INCISO X1
11.1. Inicialmente, nio existem em andamento contratagdes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

/)
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12. DESCRICAQ DE pOSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS
RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO £ RECICLAGEM DE
BENSE REFUGOS, QUANDO APLICAVEL (ART.18%, g12, INCISO XI1I)

12.1. O procedimento para contratagdes publicas busca sempre O melhor para © interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de Menores pregos, para analisar 0S weneficios do
processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos € pegativos nd aquisicdo quanto a:
ajA observancia de normas € critérios de sustentabﬂidade;

b} O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existira oferta;

¢) Remogao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.
f Observancia das normas Ge qualidade € certificacao nacionais e pablicas como INMETRO ¢
ABNT.

12.2. No art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e Servicos de engenharia deverao
respeitar, especialmente, a8 normas relativas a disposicao final ambientaimente adequada doS
residuos solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigagdo Por condicionantes €
compensacao ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos © de servigos Qque
comprovadamente, favorecam & reducio 4o consumo de energia ¢ de recursos naturais,
avaliacio de impacto de vizinhanga, prote¢ao do patrimﬁnio historico, culeural, arqueologico €
imaterial, inclusive por meio da avaliagio do jmpacto direto ou indireto causado pelas obra
CONTRATADA.

12.3. Na mesma acepsao a Resolugdo CONAMA n¢ 307/ 2002 define residuos da construgio civil
como aqueles provenientes de construgdes, reformas, Teparos € demolicoes de obras de
construcio civil, & 0s resultantes da preparacao e da escavacdo de terrenos, tais como: tjolos;
blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras €
cgmﬂpens{ad‘os, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, rubulagdes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

12.4. Sob esse vies npormativo, a contratacio pretendida nesta Concorréncia Eletronica

caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execucio irplicara diretamente na gerag2o de

residuos de construgao civil, de mode que devera a futura CONTRATADA empreender esfor
para minimizar a produgdo de residuos, dando destina¢ao adequad
producac, visando mitigar 0s possiveis danos ambientais.

12.5. Tal entendimento consta do art.6?, inciso ¥XV da Lei n® 14133 de 2021 que dispde que
deve o Termo de Referéncia conter o conjunto de elementos necessarios € suficientes, com nivet
de precisdo adequade para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure 0 ';ratamento
apropriado do impacto ambiental.

12.6. Dﬂiante disso, na execu¢io da reforma devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA a
observincia das normas de protecdo ambienta

coS
a aqueles de inevitavel

. ‘ ¢ pro ), cabendo a primeira fiscalizacdo quanto a0
estrito cumprimento da legislagado e 2 segunda O respeito as leis ambientais na

consecucdo
cbra. ’ «
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13.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (ART.18¢, §1¢, INCISO X1II DA LEI
FEDERAL N.2 14,133, DE 12 DE ABRIL DE 2021}

14.1. Trata-se de acdo comum de engenharia, onde todo servico de engenharia que tem por
objeto acdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
construgio de uma passagem molhada no riacho do fatu na localidace ce Oiticica do Curu. As
experiéncias anteriores indicam que a contratacao apresenta viabilidade e alta probabilidade de
alcance dos resultados pretendidos.

14.2. A SEINFRA n3o possui em seu quadre de servidores profissionais habilitados, em
quantitativo suficiente, para a construgdo de uma passagem mothada no riacho do @mtu na
localidade de Oiticica do Curu , de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a
contratacdo de servigos especializados, tendo em vista a necessidade em ofertar a populagao
melhores condigdes de infraestrutura e qualidade de vida, entendendo que a melhoria nas obras
publicas serdo de suma importdncia para a populagdo.

14.3. Assim, ap6s o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se vidvel a obtencéo
do objeto, sendo ele a contratagdo de empresa para execugdo da construgdo uma passagem
molhadz no riacho do tatu na localidade de Oiticica do Curu, segundo as condic@es e especificagdes
previstas neste ETP por meio da Concorréncia eletrnica.

Canindé/CE, 03 de abril de 2024.

29.24-.&& F@KCJ@( C@%GLM Mo i w

) LUIS VICTOR CORDEIRO MARINHO CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 65.498, de 7 de dezembro de 1977

<

INICIAL

ART OBRA / SERVICO
M° CE20241351881
v

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara =%

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0601451082
Registro: 122540 CE
2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE CPF/CNP.): 07.963.259/0001-87
RUA LARGO FCO XAVIER DE MEDEIROS N°: SN

Complemento: Bairre: iM. CONCEIGAD

Cidade: Canindé UF: CGE CEP: 62700000

Contrato: Nie especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.008,00 Tipo de confratante: Pessoa Juridica de Direlto Plblico

Acio institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da ObralServige

POVOADO OFFICICA PO CURD N SIN

Complemento; DISTRITO DE VAZANTE DO CURL} Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Canindé UF: CE CEP: 62700000

Data de inicio:  15/01/2024 Previsdo de térming: 31/07/2024 Coordenadas Geogréficas: -4.235387, -30.342814

Finalidade: Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE CPF/CNPJ: 07.963.259/0001-87

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projete > ESTRUTURAS » OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 200,00 hm
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 200,00 Rm
87 - Levantaments > GEQDESIA > GEORREFERENCIAMENTO » DE GEORREFERENCIAMENTO 200,00 him
> #34.6.1.2 - RURAL

18 - Fiscalizagie Quantidade Unidade
80 - Fiscalizago de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 200,00 hfm

Apés a concluso das atividades {écnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Canstrugao de Passagem Mothada no Riacho do Tatu na Lecafidade de Qiticica do Gury, Distrito de Vazante do Cur, Canindé-Ce
6. Dectaragdes
- Dedlaro que estou cumpringo a¢ regras de acessibilidade previslas nas normas técnicas da ABNT, ?é }l islagao BSPEEE,@? eno d}cl_'eto n

528612004,

o } /
] 4 Lo ot deomis Garcs
7. Entidade de C! i § AL f)&w@g&ﬁgﬁmﬁ% arcia
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADC DO CEARA (SENGE-CE) J 7 e {%;0 ol - RNP 0601451082
8. Assinaturas s Y pf;. MANICIPAL DE CARINDE-CE
2 5
Declaro sarem verdadeiras as informagdes acima DIRCEU GONIES GARC“‘\*‘ZF‘ 456.492.863.53
e
\ de de . /

—
Lacal cata PREFEITURA MUN/ ANINDE - CNPJ: 07.963.258/0001.87

9. Informagoes
* A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentago do comprovante W ou confersncia no site do Crea.

e 10. valor

Vator da ART: R$ 99,64 Registrada em; 24/01/2024 Vaior/pa@: R$ 99,64 Nosso Namero: 8216717405

A autenticidade desta ART pode ser verificadz em: hitps://erea-ce.sitas.com.br/publico/, cam a chave: Zwelbt
Impressa emm: 26/01/2024 &s 08:35:45 por: , ip: 138.117.228.141

www.creace.org.or faleconosco@oreace.arg.br
Tel: {85) 3453-5800 Fax: (B5) 3453-5804
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1. Responsgivel Técnico ?&%\
DIRCEU GOMES GARCIA “Erp 2



MEID AMEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE
SEmMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANINDE

LICENCA AMBIENTAL UNICA (LAU)

Nimero processo:

005912024 YWigéncia: | 31/01/2024 - 31/01/2027

emprasndimento:

Requerente; | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE - CNPJ/CPF: 07.963.259/0001-87
CNPJICPF: | 07.863.259/0001-87
Contato: | (85} 8.9695-6762 GABINETE CANINDECE@GMAIL COM
Endereco do | OITICICA DO CURU, 0 - VAZANTE DO CURU - CEP: 62.700-000 - CANINDE-CE

Coordenadas:

Latitude: 04°22'5,38"S - Longitude; 39°24'12,81"C

Atividade:

26 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DE OBRAS DE ARTE
26,03 - PASSAGEM MCLHADA SEM BARRAMENTO DE RECURSC HIDRICO

Especificagio:

PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU, NA LOCALIDADE DE OITICICA DO CURY.

MNimero do parecer:

1412024

CONDICIONANTES COM PRAZO

~ - Submeter a prévia anslise da SEMA/Canindé qualquer alteracio que se faga
necessaria no empreendimento:
- A rencvaco desta licenga poders ser profocolads em até 80 {sessenta) dias
de antecedéncia da expiracio do seu praze de validade, o gue lhe conferiré a
prorrogagac automatica de seu prazo de valigade até a manifestacéo
definitiva da SEMA,;
- Manter esta licenga ¢ demais documentos relativos ac cumprimento das
condicionantes ora estabelecidas, disponiveis a fiscalizacdo da
SEMA/Canindg:
- O descumprimento das condicionantes da presente licenga implicara na
aplicagao das penalidades previstas na legislacso ambiental, sem prejuizo da
abrigacao de reparar danos ambientais;
- Afixar, em local de fécil visualizagdo, a placa indicativa do licenciamento
ambiental, conforme modelo dispanibilizado pela SEMA/Canindé:
- Publicar ¢ recebimento desia licenga no prazo de até 30 dias corridos
subsequentes 4 data de sua concesséo, em cumprimento 2 lei Federal no

10.650/2003 e Resolugiio CONAMA no 006/1988;
/
duy

~
Gl i
AleXSaridro da Co.
te de Caningdé

Secretério de Meio Ambi

7
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Sema - Secretaria de Meic Ambiente de Canindé
CNPJ: 07.883.252/0001-87
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aAmbienial
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA LOCALIDADE DE
OITICICA DO CURU — CANINDE-CE.

ENDEREGCO: LOCALIDADE DE OITICICA DO CURU ~ CANINDE-CE.

1 - Introducdo

A CONTRATADA deve se apropriar de todos os detalhes presentes na execugaoc
do servico e sanar previamente quaisquer duvidas com a fiscalizacdo do municipio.
Qualquer reinvidicagdo que considerar necessaria ao perfeito andamento da obra
devera ser comunicada & fiscalizagdo, preferencialmente por escrito. Imediatamente
ap6s o inicio das obras, os trabalhos deverao ser executados de forma continua e
regular. Todos os materiais empregados serao de primeira qualidade, assim como todos
os servicos executados estardo em completa obediéncia a boa técnica, objetivando a
obtencdo de um acabamenio esmerado nos servicos que so6 serdo aceitos nessas
condigdes, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras
pertinentes. No caso de materias diferentes dos especificados, os mesmaos deverao ser
apresentados previamente 2 fiscalizagdo que os aprovara ou nao.

2 — M3o de Obra

Todos os funcionarios gue estiverem na obra, deverdo usar obrigatoriamente €
corretamente, os equipamentos de protecao individual que lhes serdo fornecidos, de
acordo com as Normas do Servigo de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabaiho.

Para as obras e servicos contratados, caberda a CONTRATADA fomecer e
conservar os equipamentos e ferramentas necessarias, empregar m&o-de-cobra
adequada e capacitada, de modo a reunir permanentemente uma equipe homogénea e
suficiente para garantir a conclusdc das obras dentro do prazo fixado e com a
qualidade desejada. Correrd por conta da CONTRATADA a responsabilidade sobre
quaisquer acidentes de trabalho, uso de patentes registradas e a destruicdo ou
danificagdo das pegas, pisos e acessorios ou a qualquer equipamento urbano ou
pavimento adjacente. A CONTRATADA responde por acidentes ainda que resultem de
caso fortuito ou por qualquer outra causa, até o recebimento definitivo pela
PREFEITURA, bem como as indenizagbes que possam vir a serem devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.
Durante toda a obra a CONTRATADA tomaréa as devidas precaugbes no que se refere
a0 isolamento da area evitando o acesso de estranhos ao entorno imediato. As
obrigagbes da CONTRATADA s&o: a) Executar com esmero e perfei¢do, sob sua
inteira e exclusiva responsabilidade, os objetos do presente instrumento, de forma que
sejam entregues e permanegam em perfeito estado de funcionamento; b) Reconstituir,
se for o caso, os locais, ndo constantes no escopo, danificados em razéo das obras; ¢)
Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sem interrupgao
por qualguer motivo; d) Responder por quaisquer danos pessoais e materiais
ocasionados por seus empregados nos locais de trabaiho; e) Utilizar, na execucépdos
servicos objeto desta obra pessoal identificado, uniformizado, selecionado,;\de
comprovada competéncia técnica, bom comportamento, podendo ser exiglpl‘ja ¥

';\ B
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substituico de qualquer empregado, cujo comportamento ou capacidade a
CONTRATANTE julgue impréprio ao desempenho dos servicos contratados; f) N&o
transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e
expressa anuéncia da CONTRATANTE; g) Fornecer todo material de consumo, pegas
e equipamentos necessarios ao desempenho dos servicos objeto desta obra; h)
Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e
mé&o-de-obra necesséria 4 execugdo do servigo; i) Responsabilizar-se pelo pagamento
da remuneragio aos profissionais encarregados do trabalho, bem como pelo seu
transporte e alimentagdo, e por todos e quaisquer encargos frabalhistas,
previdenciarios e tributarios incidentes; j) A CONTRATADA deverd providenciar os
EPI's (Equipamentos de Protegdo Individuais) exigidos por lei e pela NR-6 -
Equipamento de Protegdo Individual, obrigando a utilizaggo dos mesmos pelos
operéarios envolvidos na obra. Deverfio ser tomadas medidas de seguranga no que diz
respeito s operagbes em maquinas e equipamentos de carpintaria, que somente
podem ser realizadas por trabalhadores qualificados nos termos da NR-18 -
Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo. E obrigatorio o
uso dos equipamentos de protecio individual (EPIs): botas, capacetes, luvas,
protetores de ouvido, 6culos, mascaras € joetheiras. Além de obrigatérios por lei, estes
equipamentos garantem a seguranca do operério. O {rabalhador ndo precisa utilizar
necessariamente todos 0s equipamentos ao mesmo tempo; estes variam com © servigo
realizado. 1) Manter, durante o prazo de garantia, endereco e telefone para contato
permanentemente atualizados; m) Comunicar imediatamente & Administrag@o, bem
como ao responsavel pela fiscalizagdo, qualquer anormalidade verificada, inclusive de
ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de regularizagéo
necessarias, em qualquer tempo até o final da garantia; n) O frete dos materiais até o
local da prestacdo de servigos e a mao-de-obra deverdo estar inclusos no custo dos
Servicos

3~ Consideracoes Finais

Qualquer dificuldade constatada pela CONTRATADA devera ser previamente
comunicada & FISCALIZACAQ que sera a tnica parte a deliberar pelo bom andamento
dos servicos. Na dlvida Ap6s a execugdo dos servicos, os locais deverdo ser varridos,
limpos e todos os residuos deverZo ser removidos. Cabera & CONTRATADA a iotal
responsabilidade quanto a limpeza completa dos locais, bem comoe a recomposi¢éo do
pavimento, superficie ou revestimento existentes. A aceitagdo dos servicos devera
ocorrer com anuéncia de um técnico da PREFEITURA devidamente habilitado junto ao
CREA. A obra devera ser entregue em condigbes de uso imediato. Havera particular
cuidado em remover guaisquer detritos que forem detectados.

Canindé- Ce; 02 de janeiro de 2024?!
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_‘u N r',p,
RESUMO DO ORGAMENTO & .
— OBRA: CONSTRUGAD PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA DATA : 02/01/2024 BDI: 2651% o 4 &
: F%ﬁ?ﬁ@%@ﬁ L OCALIDADE DE OITICICA DO CURU - CANINDE/CE onTE sy Py e 7 g,
W B A RNa L oEs | DESCRIGAD: DRCAMENTO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA ' ) PR T
Canserno Diforaie LOGALIDADE DE OITICICA DO CUR( - CANINDE- CANINDE/CE SENFRA 001 COMDESONERAGAO  Bei ‘;ﬁ?gf iai
LOCAL: OITIGICA DG CURI - CANINDEICE ERRig
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE-CE
s6DIGO  DESCRICAO PREGO TOTAL %
SERVIGCS PRELIMINARES 3.374,68 0,96
MOVIMENTAGAO DE TERRA 50041430 14,29
FUNDAGAO 67.811,31 19,38
FAIXA DE ROLAMENTO - SUPERESTRUTURA 497.401,45 56,41
SERVICOS CONMPLEMENTARES 30.590,20 8,74
SERVIGOS FINAIS 7700 6,22
VALOR BD! TOTAL: 73.333,22 100,00
VALOR ORGAMENTO: 278.635,72
VALOR TOTAL: 340.968,94

o

Pagina. 3



MEMORIAS DE CALCULO
CERA: CONSTRUGAD PASSAGEM MOLBADA RIACHO DO TATU NA DATA : 020112024 BDI : 25.51%
3 f‘"»g@g%@éé LOCALIDADE DE OiTICICA BO CURL - CANINDE/CE FONTE VERSAC HORA WES REF.
£ B BN T [DESCRIGAD: | ORGAMENTO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU HA . erach o
! Coverno Diferarte COCALIDADE DE DITICICA DO GURL - CANINDE- CANINDE/CE SEWFRA 027 COMORSONERAGRO  Gadsfs  Mmes 102022
- LoCAL: OITICICA DO CURD - CANINDEICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE-CE
B Ar
}\‘- rv’i
_ F 2
1. 1937 PLACAS PADRAQO DE OBRA {M2) o
A9
QT Z f? 4
MENSOES - LARGURAX  12'3 6,00000000 6,00 —vy
_TURA Buneipn
6,00

2. C2873 LOCACAO DA OBRA COM A

Qib
REA TOTAL DA PASSAGEM  |(6"10,50)+(6"48,50}+(6 | 444.000C0000 544,00
IOLHADA “15)
444,00

UXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

3. C2368 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMINIO (M2)

QTo
~=TjRAXALTURAX QTDE  |((1"0.80)'2) 1,60000000 1,60
1,60
1. C2923 REBAIXAMENTO DE LENGCOL FREATICO EM VALA
QTD
SOMPRIMENTO VALA 74474 148,00000000 148,00
PASSAGEM MOLHADA (LADO
JIREITO E LADO ESQUERDO)
148,00

2. C0328 ATERRO C/COMPACTACAO

QTD
ZORPO-LxCxH {4,80%48,50"1,0)- 220,80000000 220,80
({1*4,80°0,50}"5)
OMBREIRAS (DIREITAE {{4,80"25,50*1,0/2) 51,2000000C 61,20
ESQUERDA) -Lx CxH
282,00

2.3, C1256 ESCAVACAO MANUAL CAM

- QtD
FUNUAGAC DO CORPC - ((0,60°48,50°0,80)°2) | 4656000000 46,56
LADO DIREITO £ LADO
ESQUERDO (LARGURA X
COMPRIMENTO x ALTURA)

FUNDACAOC DAS OMBREIRAS | ((({(C,80+0,20)°25,50)/2  18,300000C0 15,30
{AREA DO TRAPEZIO) ¥°0,60°2)
FUNDACAO ALVENARIADE | ({4,80°0,50°0,50)"5) 5,00000600 6,00
PEDRA TRANSVERSAL -

£7.86

3.1. 03723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1

Q1D

FUNDACAGC DO CORPO -
LADO DIREITC E LADO
ESQUERDO (LARGURA X
COMPRIMENTO x ALTURA}

((0,60748,50°0,80)"2)

46,56000000

46,56

FUNDACAO DAS OMBREIRAS
{AREA DO TRAPEZIO)

{{({0,80+0,20)"25,5012
1°0,501'2)

15,30000006

15,30

ESTRUTURA DE FUNDACAD
TRANSVERSAL DA FAIXA DE
ROLAMENTO-CxHxL

{(4,80"1,50°0,50)"5)

18,00000000

18,00

S (M)

MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)

PO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

:6) C/AGREGADQS ADQUIRIDOS (M3)

79,86

3.2. CO105 AQUISICAD, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Papina: 4



MEMORIAS DE CALCULO
- GBRA: NS TRUGAG PASSAGEM MOLHADA RIAGHO DO TATU NA DATA : 02/01/2024 BON : 26,61%
O OAL IDADE DE OITICICA DO CURU - GANINDE/CE prveern o R
[ 5rooRIGAD: | ORGAMENTO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TETU NA, _
R L IADE DE OTICICA DO CURD - CANINDE: CANINDE/GE SENFRA  0iCOMDESONERAGAO  she  47dss 1RO
LOCAL: GITICICA DO CURL - CANINDE/CE
CLIENTE: SREFEITURA MUNICIPAL DE GANINDE-CE
i~ itr
QrD 4—1 ¥ ~ L
UANTIDADE X LARGURA  18'8 48,00000000 48,00 &
ASSAGEM MOLHADA 2 j
48,00 o
A
1. C0s42 CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) Bingrag

1—_ QTo
LREA DA PASSAGEM 444,00°0,12 53,28000000 53,28
VOLHADA
53,28
1.7. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO1
QTD
ESTRUTURA DO CORPO pa {1 110%0,60%48,50)"2} 64,02000000 64,02
PASSAGEM MOLHADA x QTDE
~HxbLxC
S Y TURA DAS OMBREIRAS ({(((1.10+0.40)‘25,50)IZ 2295000000 22,95
. SSAGEM MOLHADA 0,60} 2)
{LADO DIREITO E LADC
ESQUERDOQ) x QTDE
COLCHAO DE PEDRA DA 74*4,80°0,3C 106,56000000 106,56
FAIXA DE ROLAMENTC
193,53

4.3. CD216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QD
FERRO Bmm a cada 15cm (((74:’0,‘!5)"5}‘0.395)+(( #,338,4000000 2.338.40
{610,15)°74)"0,385) 0
2.338,40

5.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3"

QT
QUANTIDADE BALIZADOR {100 100,00000C00 100,00
(LADO DIREITO E LADO
ESQUERDO)

100,00

.-”“-"

5. 3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=
QrD
PISO DE SAIDA DOS TUBOS 1,89000000 1,89

DE CONGRETO (MANILHAS)

‘{(((1 5+12)"2)/2'0,07)

1 ,SEJ

5.3.C2784 ESCAVACAO MANUA

QD
PISO DE SAIDA DOS TUBOS (12+2,5+2,5)°0,25"0.28 1.06250000 1,08
DE CONCRETO (MANILHAS)
COMPRIMENTC x LARGURA x
PROFLUNDIDADE
1.08

-6} C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

13,5MPa C/PREPARO E { ANCAMENTO (M3)

L SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

5.4, C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1

Qb
IS0 DE SAIDA DOS TUBOS | (12+2,5+2.5)7°0.251 4,25000000 4,25
DE CONCRETO (MANILHAS)
COMPRIMENTO x LARGURA x
PROFUNDIDADE
4,25}

:8) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3}

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)

Pagina. &



MEMORIAS DE cALCULO

-

738~ IpEscrigho:

Canin

ORGAMENTO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA
LOCALIDADE DE OITICICA DO CURU - CANINDE- CANINDECE

soverno Diferenie

OITICICA DO CURL - CANINDE/CE

GBRA: S RUGAO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU RA DATA : 0240172024 BO! ; 26,51%
O AIDADE DE OITICICA DO GURD - CANINDEICE prarps -y s R
SEINFRA 026.5 COM DESONERAGAC 84,44% 47 48% 10/2023

LOCAL:
CLIENTE: SREFEITURA MUNIGIPAL DE CANINDE-CE
QTD
RER TOTAL DA PASSAGEM 144400 444,00000000 444,00
IOLHADA
444,00
S [ M/‘/
h § P
b reewgomes Garcia
-/ \_Enginbeiro G - RNP 0801451082
PREF, MUNICIPAL DE CANINDE-CE
.

Pagina: &




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
T.._\.& 7 . CBRA: CONSTRUGAQ PASSAGEM MCLHADA R|ACHGEDK€}) TATU NA DATA : D2/01/2024 B :28,51%. 0.7 ne
gﬁ@éé?\%@;é DESCRIGAC: giﬁ;zﬁiii;l‘g;: 521.?:.:?;;2?:;1?90 'EATU NA 3:,}:; p— co;E::;?NERAGﬁO :,{) 3; 5 ;% 1:;;;1;
 Governo Diferante LOGALIDADE DE DITICICA DO CURY - CANINDE- CANINDE/CE ’ ' = <.
LOGAL! OITICICA DO CURD - CANINDEICE ) Z -3‘ 5 Ly
CLIENTE: SREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE-CE ~ §_ffp AT
R ET T
|. C1937 PLACAS PADRAC DE OBRA (M2) j
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA Mz 1,02000000 39,03 39,81
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 3,00000000 31,88 31,88
11681 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,500000C0 16,08 72,40
11725 PREGO 15%15 (1.1/4" x1 3) (APROX!MADAMENTE 672UNIKG) SEINFRA KG £,15000000 35,98 2,40
TOTAL Material: 146,50
Wao de Obia FONTE \ UNID COEFICIENTE PREGO UMNTARIO TOTAL
(2543 SERVENTE SEINFRA l H 2,00000000 18,46 36,92
TOTAL Mao de Obra: 36,92
o r VALOR: 133’fj
1.2. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2) ]
Equipamentt Custe Haorério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 79,48 0,08
10758 NIVEL (CHP} SEINFRA H 0,00200000 1.18 3,00
K7T75 TEQDOLITO {CHFY SEINFRA H 0,00200000 2.32 0,00
L_ TOTAL Egquipamento Custo Haorario: 0,08
wao de Obsa EONTE UNID CGEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
K037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 18,10 0,08
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 26,44 0,05
{2445 TOPQGRAFC SEINFRA H 0,00260000 31,52 0,08
TOTAL Mao de Obra: Dﬁl

r VALOR: 0,2El

|—1;. 3368 PLACA DE SINALIZAGAO DE OBRA RE

FLETIVA EM ALUMINIO (M2)

=

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10581 CAMINHAC C/ICARROCERIA DE MADEIRA HP 136 {CHD) SEINFRA H 0,90000000 83,30 56,87
10703 CAMINHAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHF) SEINFRA H 0,71000000C 172,35 17.23

TOTAL Eguipamento Custo Horario: 74,20

Material FONTE UNiD | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO
£2525 PARAFUSO C/PORCAE ARRUELA DE 1/4X1 iirs SEINFRA UN 4,0000000C 0,60
12526 PARAFUSO C/IPORCAE ARRUELA DE 51643 142" SEINFRA UN 4,00000000 1,04
12696 PLACA REFLETIVA DE ALUMINIO SEINFRA M2 1,000000C0 720,00
o188 PONTALETE / BARROTE DE 2"x3" - APARELHADO SEINFRA M 3,00000000 2211
2542 TRAVESSA DE MADEIRA CISECAD DE 37X /2" SEINFRA M 1,40000000 10,49

TOTAL Materiak:

Mao te Obra FONTE UNID | COERICIENTE | PREGO UNITARIO
0498 ‘CARP[NTEERG SEINFRA H ©,10000000 24,1?

12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,60000000 18,46},




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS W
s CERA: ONSTRUGAO PASSAGEM MOLHADA RIAGHO DO TAT NA DATA : 0210172024 BOI: 2651%
LOCALIDADE DE OITICIGA DO CURD - CANINDEICE v ppmpps P YT
DESGRICAD: | ORGAMENTO PASSAGEM MOLHADS RIACHO DO TATU NA 5 ’
O DADE DE OITIGICA DO CURU - CANINDE: CANINDE/CE GENFRA  O71COMDSSONERAGRO  Saam (e 1020,
LOCAL: OITICICA DO CURL) - CANINDE/CE Z Y K
Lt
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE-CE B Voo
P
L 5{: @;%1: % u
r TOTAL Maa de Chra: 1 20,88
‘ VALOR: ‘ 202,65
. C2923 REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO EM VALAS (M)
Equipamento Custo Hosdrio FONTE UND | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10704 CAMINHAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP SZ {CHP) SEINFRA H $,04300000 122,91 5,28
10706 CAMINMAD TANQUE 6.000 | {CHF) i SEINFRA H 0,08600000 181,94 15,65
TOTAL Equipamento Custo Horério: 20,94
Matesial FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12321 ENERGIA ELETRICA SEINFRA KWH 1,02800000 0.98 1,01
12324 EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO -|  SEINFRA DIA 0,04280000 292,80 12,53
— LOCACAQ
TOTAL Material: 13,54
M0 de Cbra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10027 AJUDANTE SEINFRA H 0,17140000 18,10 3,27
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08570000 2415 2,07
12320 ENCANADOR SEINFRA H £,03570000 23,48 0.84
12466 VIGIA SEINFRA H £,14140000 18,51 2,62
TOTAL Mao de Qbrat 880
r VALOR: “ﬁﬂ
EZ. C0328 ATERRO CICOMPACT. AQ:\O MECANICAE CONTROLE, MAT. DE AQUISIQAO {M3) ;‘
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UMITARIO TOTAL
10706 CAMINHAD TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 181,94 6,37
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEJNFRA H 0,03500000 49,08 1,12
e TOTAL Equipamento Custo Horario: 8,08
Materiat ‘ FONTE UND | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0111 lAREiA VERMELHA ‘ SEINFRA M3 1,10000000 70,00 77,00
TOTAL Materiak 77.00
M0 de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 lSERVENTE SEINFRA H 1,05000000 18,46 19,38
“TOTAL Mo de Obra: 19,38
r VALOR: 104,dil
2.3. 01256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERT( EM TERRA ATE 2M (M3}
Mao de Obra \ FONTE ‘ UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE l SEINFRA l H 2,43000000 18,46 54,09
TOTAL Mao de Obra: 54,08
r VALOR:i 54,09 l

- U Pagina: 8
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
GBRA: CONSTRUGAO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA DATA ; D2/01/2024 BOI : 2651%
{OGALIDADE DE OITICICA DG GURL - CANINDE/CE oNTE VEReo P VES REF.
DESCRIGAC: ORGAMENTO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU RA . Y
OGALIDADE DE OITICICA DO CURU - CANINDE- CANINDE/CE SENFA  C2B1COMDESONERAGRO  seéd 4Tt TOEEML
LOCAL: OITICICA DO CURL - CANINDEICE > T
2 e
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIFAL DE CANINDE-CE 4 7j :;
CENA S
1. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
Material FONTE UNID COERICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
H600 PEDRA DE MAO (RACHAQ) SEINFRA M3 1,15000000 113,25 130,24
TOTAL Material 130,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 24,16 120,80
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000C 18,46 128,22
TOTAL Mac de Obra: 250,02
Senvigo FONTE UNID COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRACO 1:6 SEINFRA M3 0,30000000 458,76 137,63
- TOTAL Servigo! 137,63
r VALOR: 517,831
1.2. C0105 AQUISICAD, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)
Equipamento Custo Horarie FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
10746 GLHNDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA H 0,02700000 12843 3,47
TOTAL Equipamento Custo Horario: 347
Material FONTE UNID COBEICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00490000 83,58 0,41
0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,94000000 (e’ 1,38
12186 TUBEO CONGCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= GOOMM  (NBR SEINFRA M 1,02000000 214,93 218,23
8a90:2018)
TOTAL Matesiat: 221,02
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
o PEDREIRO SEINFRA H 6,70000000 24,16 16,91
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,74000000 18,46 13,66
TOTAL M&o de Obra: 30,57
f VALOR: 255,08
4.1. COB42 CONCRETO PIVIBR,, ECK 20 MPa COM AGREGADD ADQUIRIDO (M3}
Equipamanto Gusto Hordrio FONTE UNID COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10682 lBETON EIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 25,18 17.98
TOTAL Equipamento Custo Horério: 17,98
Material FONTE UNID COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
K108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 83,58 71,21
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3386,00000000 G, 71 238,56
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 100,50 84,02
TOTAL Matesiah 393,85
r Mac de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIQ ’\‘ TOTAL
‘ (2543 ‘SERVENTE SEINFRA H 600000000} | 18,46 3 ‘\ . 1078
| S U]



RELATORIO ANALITICO - coMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA DATA : 0200112024 BDi : 26,51%
? @@é LOGALIDADE DE OTICICA DO CURY - CANINDE/CE FonTE y—— Py wes | Hw,
ARl DESCRIGAG: | ORGAMENTO PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA . 2
. Gaovorno Oifersrce OO oA b CURD - CANMGE. CamDgice | & 051 COMDSSONERAGAO  B4de% (TP 100
i LOCAL: GITICICA DO CURL - CANINDEICE 29 & 1
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GANINDE-CE u~ |
e W a3
Ay o fi:,;{""'
T 110,76

OTAL Mo de Ghra: l

r VALOR: i 522,@
2. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGQ UNITARIO TOTAL
11600 PEDRA DE MAQ {RACHAQ) SEINFRA W3 1,15000000 113,25 130,24
TOTAL Materiath: 130,24
ao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRC SEINFRA H 5,00000000 24,16 120,80
12543 SERVENTE SEIMNFRA H 7,00000000 18,46 129,22
o TOTAL Mac de Gbra: 250,62
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
co173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1.6 SEINFRA M3 0,30000000 458,76 137,63
TOTAL Servico: 131,63
[ VALOR: 517,%[
4.3. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 18,0mm (KG)
Materiat FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIC TOTAL
10163 ACO CA-5C SEINFRA KG 1,15000000 7,10 8,16
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 16,53 0,33
TOTAL Material: 8,50
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGC UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRC SEINFRA H 0,08000000 19,10 1,53
16121 ARMADORIFERREIRC SEINFRA H 0,08000000 24,18 1,93
R TOTAL Mo de Obra: 3,48
r VALOR: 14 ,S)ﬂ
5.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)
Equipamerto Custo Hordric FORTE UMD COEFICIENTE PREGO UNITARIC TOTAL
704 CAMINHAQ CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,45000000 122,91 55,31
TOTAL Equipamento Custe Hordrio: 553
Materigt FONTE unD COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
K157 ACO CA-28 SEINFRA KG 2,00000000 8,23 16,46
12515 FITA REFLETIVA SEINFRA M2 0,01920000 348,43 8,69
12222 TUBO PVC RIGIDC ROSCAVELDEZ" SEINFRA M 1,00000000 85,58 95,98
TOTAL Material: 118,13
Maes de Dbra FONTE UNID GQEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 2416 12,08
2543 SERVENTE SEINFRA H 1,00800000 18,48 N 18,46
TOTAL Mao de Obra: H 30.54
T, N a0 de Obra !/ i X . J
R
f% [ i |
@_ ‘\\‘ N Pigina: 10



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIQOES DE CUSTOS
CBRA: CONSTRUGAQ PASSAGEM MOLHADA RIACHD DO TATU NA DATA : 02/01/2024 BO1: 2651% .. 4,
F%@%ﬁ@g L OGALIDADE DE OITICICA DO CURU - GANINDEKCE e — ks R,
g5 &= | pescRIGAO: ORGAMENTO PASSAGEM MOLTADA RIACHT DO TATU NA o 7
S seno Difererie O L IGADE DE OITICICA DO CURU - GANINDE: CANINDEICE seneRn  0261COMDESONERAGRO et EATACH 102028 3
LOCAL: OTTICICA DO GURU - CANINDEICE 71 ¥ &
CLIENTE: CFETTURA MUNICIPAL DE CANINDE-CE - ~ -
i 9::“-:‘:/'1{5./7
BEG T 5
Senvico FONTE l URD | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO ! TOTAL
Caze8  |CONCRETO PIVIBR. FCK-T0MPa COM AGREGADO PRODUZIDO|  SEINFRA M3 £,00500000 412,47 2,06
{S/TRANSP))
\ TOTAL Servico: l 2.06
r VALOR:| 207,&‘
;.2. G3025 PISO MORTC CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPAROE LANQAMENTO (M3)
Mao de Obra FONTE UMD | COEFICIENTE | PRECO UNTARIC | TOTAL
12397  |PEDREIRO SEINERA H 2,00000000 24,16 48,32
12543 | SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 18,46 110,76
‘ TOTAL Mao de Obra: 159,08
T enigo t FONTE l UNID \ cosncseuﬂ PREGO UNITARIO TOTAL
" coss  |CONCRETO BIIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDD \ SEINFRA ‘ M3 \ 1,000(}00001 487,95 487,95
1 TOTAL Servigo: 437.ejl
r VALOR: M?,iEj
\5.3. C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 4.50m (M3}
Mio de Obra \ FONTE UNID | GCOEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12543 ‘SERVENTE \ SEINFRA H 2,65000000 18,46 48,92
TOTAL Mo de Obra: 18,02
r VALQR:] 48,92
5.4.C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA {TRAGO 1:6} CIAGREGADOS ADQUIRIDOS {M3)
r Material \ FONTE \ UNID \ COEFICIENTE l PREGO UNITARIO \ TOTAL
L 11660 ‘PEDRA DE MAD (RACHAO) ] SEINFRA 1 M3 \ 1.15000000\ 1 3,25\ 130,24
) 130,24

l

TOTAL Materiak \

Mao de Obra FONTE T uNiD ‘ COERGIENTE PREGO UMITARIO TOTAL
12391 lPEDRE!RO T SEINFRA \ H 5,00000000 24,16 120,30
12543 lSERVENTF_ j SEINFRA \ H 7.00000000 18,46 128,22
TOTAL Mo de Obra: 250,02 !
Senigo \ FONTE \ UNID ‘ COEHGIENTE \ PREGO UNETARIO TOTAL
co173 \ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAGO 16 \ SEINFRA \ w3 \ o,sooooooo\ 458,76 137,63
‘ TOTAL Senice: 137,63
] VALOR:| 517,89
6.1. C3447 LiMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {Mi2) '
b
r wMao de Chra f is ,./ - l FONTE UNID COEFICIENTE ‘ PREGO UMITARIO TOTAL
r |2543j SERVENTE s M [ SEwFRA | 5,07500000] 18,46 1,38
1,38

H

‘Birceu Gomes Garcia

W

TOTAL Mao de Obra: \

Ry / :
\J Mendenheiro Civil - RNP 0501451082 E iy VALO’:ﬂ—f\ 1'§]
RS MUNICIPAL DE CANINDE-CE '3% k‘%
i;'_; l]\j 11‘F'égina:11
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COMFPOSIGAO DO BDI
OBRA: CONSTRUGAC PASSAGEM MOLHADRA RIAGHO DO TATU NA DATA : 02/1/2024 BDI: 26,51%
: LOCALIDABE DE OITICICA DO CURL - CANINDEIGE ey Sy Y S——— praey
~ {DESCRIGAO: | ORGAMENTC PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA \ oo ,
LOCALIDADE DE OITICICA DO CURY - CANINDE- CANINDE/CE SENFRA  DHSCOMDESONERAGRO  84dd%  f4sw 100z
LOCAL: OMGICA DO CURD - CANINDE/GE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE-CE
. N,
\;’_.‘* 7, ,5/
coD DESCRICAC Y% ‘(?/ ZZ' T
Beneficio e
5+0G Garantia/seguros 0,80 fg LT
L Lucro 7,38
TOTAL 8,1 81
Despesas Indiretas
AC Administragao central 3,00
DF Despesas financeiras 0,59
R Riscos 0,97
. TOTAL 4,5q
H Impostos
COFINS 3,00
1SS (CONSIDERADO 4% S0OBRE 60% DO VALCOR DA OBRA) 2,40
PIS 0,65
CPRB 4,50
TOTAL 10,55
BDi = 26,51%
(1+AC+S+R—I~G)x(1+DF)x(1+L) {
. [ A
| droeuNGomes Larcia
’ E,,'gen:‘n,m CiviL} AP DAX1451087
j \PREF (i UN.\.IPAL OF CAHINDE-CE
.
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGAC PASSAGEM MOLHADA RIACHO DO TATU NA DATA : 02/01/2024 BOL: 2651%
&%W%@g ﬁ LOCALIDADE DE QITICICA DO CURU - CANINDEICE pp— p———" vy TES er,
LiEY i~ { DESCRIGAC: ORCAMENTO PASSAGEM MOLHADA RIACHG DO TATU NA .
Gowerne Oifaremia ¢ AL IADE DE DHICICA B GURT - CANINDE- CANINDE/CE SEMFRA (28 COMDESONERAGAD  S4dem  47ass w002
’ LOCAL: GITICICA DO CURL - CANINDEICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE-CE PR s
125 =
: R
cOD DESCRIGAO HORISTA% |MENSALISTA %=Vl
BRegy
A GRUPQO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENA] 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 3,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A& Saldric Educacio 2.50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AS FGTS 8,00 8,00
Ag SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
o
’ B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxit io - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Saldrio 11,03 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
BS Aupxl] io Acidente de Trabalho 4,11 3,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
[od GRUPO G
C1 Aviso Prévio ihdenizado 5,52 4,17
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depésito Reseisio Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 indenizaco Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPC D
., D1 Reincidéncia de Grupo A scbre Grupo B 8,12 3,20
- D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabathado e Reincidéncia 0,46 0,35
e do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado
TOTAL 8,58 3,58
A+B+C+D= 84.44 47 .48

ngenh iro Civil - PP 0601483041
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